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1 Introduction/Contexte

Le Syndicat Mixte d'’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) a la
compétence GeMAPI depuis le 1er Janvier 2018. Le SMABGA exerce depuis longtemps une grande partie
des missions conférées par la nouvelle compétence. Toutefois, une partie de l'item n°1 « L'aménagement
d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique » (zones d’expansion des crues) et I'intégralité de
I'item n°5 « La défense contre les inondations et contre la mer » n’ont pas fait I'objet d’actions.

Cette prise de compétence a donc mis en évidence la nécessité d'une connaissance des zones inondables
et d'expansion des crues sur son territoire.

La couverture la plus compléte jusqu’a présent était celle du plan de prévention des risques sur le Vincou
aval et la Gartempe aval, ainsi que des atlas des zones inondables (AZIl) sur la Benaize, la Brame, la
Gartempe et le Salleron. Des études ponctuelles existent également :

- Etude de risque du barrage de Saint Pardoux,

- Etude de risque du barrage du Mazeaud,

- Etude de risque du barrage du Pont & I'Age.

Suite au recensement des cartographies existantes, il a été mis en évidence la nécessité de compléter la
cartographie de certains cours d’eau ou secteurs de cours d’eau et de la réaliser sur certains secteurs ou
aucune cartographie existe. Le but de la présente étude est donc de pallier a ce manque par la réalisation
d’'une cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables et d'expansion des crues au 1/25 000 de
I'ensemble du bassin versant de la Gartempe en Haute-Vienne, bassin d’'une surface de prés de 1 600 km?=.

La méthodologie de cartographie suivie dans cette étude sera celle de I'approche hydrogéomorphologique.

Parallelement a la cartographie des zones inondables, le SMABGA souhaite entamer une réflexion sur
l'identification des Zones d’Expansion des Crues sur son territoire. Sont ici définies comme Zones
d’Expansion des Crues (Z.E.C.), les espaces naturels ou aménagés ou se répandent les eaux lors du
débordement des cours d'eau dans leur lit majeur. Cette expansion momentanée des eaux écréte la crue
en étalant sa durée d'écoulement. Elles correspondent en général a des secteurs trés peu urbanisés,
qualifiés de zones ou champs d'expansion des crues en raison des faibles dommages qu'ils sont
susceptibles de subir en cas d'inondation (faible vulnérabilit¢) et de l'intérét que présente leur
préservation dans le cadre de la gestion du risque inondation a I'échelle du cours d'eau. Ce stockage
participe a la recharge de la nappe alluviale et au fonctionnement des écosystémes aquatiques et
terrestres. Les Z.E.C. sont définies a Il'article 48 de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques, codifiées a
I'article L. 211-12 du code de I'environnement.

Le SMABGA dans le cadre de sa politique Riviéres ainsi qu’'au regard de la loi sur la prévention des risques
du 30 juillet 2003 et de ses décrets d’application, souhaite donc réaliser une étude préalable a la définition
des zones naturelles d’expansion des crues sur son territoire avec pour objectif de se donner les moyens
de s’engager sur la voie de la prévention des crues par une gestion des zones naturelles inondables et en
rendant fonctionnel ces champs d'expansion et ainsi produire un ralentissement dynamique du cours d'eau.
Ces actions auront des effets qui iront bien au-dela du périmétre du SMABGA (zone aval du territoire
retenu).

2 Objet du marché

Les enjeux auxquels répondent les objectifs de I'étude sont la solidarité amont/aval, la gestion de la
ressource en eau et la prévention contre les inondations.

Les objectifs sont multiples :

- Aider lintercommunalité a appréhender techniquement et financiérement le plein exercice de la
compétence GeMAPI sur certaines thématiques jamais exercées : Aménagement d'un bassin ou d'une
fraction de bassin hydrographique (dont zones d’expansion des crues) et prévention contre les inondations.
- Améliorer la connaissance du territoire en vue d’obtenir des données homogénes sur tout le périmétre du
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SMABGA et pouvoir exercer de facon pertinente la compétence GeMAPI.

- Identifier les enjeux et zones/linéaires prioritaires pour la préservation et gestion des zones d’expansion
des crues (dont zones humides), pour une gestion multifonctionnelle des milieux aquatiques et pour la
sécurisation des biens et personnes.

- Trouver le meilleur compromis entre la protection des biens et des personnes, les colts des
aménagements, I'impact paysager des travaux et le bon état écologique des cours d'eau.

- Définir une stratégie et un programme d’actions chiffré (a court, moyen et long termes) pour exercer les
items 1 et 5 de la compétence GeMAPI.

Les éléments de missions de I'étude sont les suivants :

- Etat des lieux des données existantes et leur analyse,

- Réaliser une modélisation hydrologique et compléter le modeéle hydraulique existant,

- Réaliser une cartographie simplifiée des zones d'expansion de crues sur I'ensemble du territoire d'étude
et des autres éléments d'information pouvant influencer le comportement des crues,

- Identifier les zones a enjeux prioritaires,

- Proposer des enveloppes de zone d'expansion des crues.

Le SMABGA réalisera les études complémentaires qui s’avéreront nécessaires pour quantifier plus
précisément le role des principales Zones d’Expansion des Crues identifiées.

3 Territoire d'étude

L'étude porte sur I'ensemble des masses d'eau du territoire du Syndicat Mixte d'/Aménagement du Bassin
de la Gartempe et de ses Affluents, soit un bassin versant de 1 578 km?2.

Un bassin versant optionnel de 177 km? est également proposé dans le cadre de cette étude.
23 masses d'eau sont concernées pour tout ou partie par cette étude :

Masse d'eau Code
Gartempe et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec I'Ardour FRGR0409
Gartempe et ses affluents de sa confluence avec I'Ardour jusqu'a sa confluence avec le Vincou FRGRO0410a
Gartempe et ses affluents de sa confluence avec le Vincou jusqu'a sa confluence avec la Brame FRGR0410b
Gartempe et ses affluents de sa confluence avec la Brame jusqu'a Montmorillon FRGR0411
Anglin et ses affluents depuis sa source jusqu'a la confluence avec I'Abloux FRGR0413
Ardour et ses affluents de sa source jusqu'au lac du Pont a I'Age FRGRO0415a
Ardour et ses affluents du lac du Pont a I'Age jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGRO0415¢
Couze et ses affluents de sa source jusqu'au lac de Saint Pardoux FRGRO0416a
Couze et ses affluents du lac de Saint Pardoux jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGRO0416¢
Semme et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR0417
Vincou et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR0418
Brame et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR0419
Benaize et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec I'Asse FRGR0422
L'Asse et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Benaize FRGR0423
Le Salleron et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec I'Anglin FRGR0424
Ritord et ses affluents de sa source jusqu'au lac de Saint Pardoux FRGR1690
Sagnat et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1704
Lavillemichel et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1710
Borderie et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1721
Planche Saint Bonnet et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1737
Planteloup et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1730
Narablon et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Benaize FRGR1822
Retenue de Saint Pardoux FRGL162
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Une carte du territoire concerné est présentée en annexes 1 et 2.

4 Méthodologie retenue

Les principales phases de cette étude seront les suivantes :
— Phase 1 : Pré-identification des Zones d'Expansion des Crues (ZEC) ;
— Phase 2 : Analyse hydrogéomorphologique du territoire étudié ;
— Phase 3 : Identification des zones a enjeu prioritaire ;
— Phase 4 : Option évaluation des volumes stockés ;
— Phase 5 : Option hiérarchisation des Zones d'Expansion des Crues (ZEC).

Les phases 1, 2 et 3 constituent des tranches fermes du marché.
Les phases 4 et 5 sont des tranches optionnelles qui seront déclenchées si besoin par ordre de service.

4.1 Phase 1 : Pré-identification des Zones d'Expansion des Crues (ZEC) :

Il s’agit de recueillir des données (textuelles et cartographiques) et d’élaborer un document de synthése
listant les documents existants et décrivant leur contenu.

a) ldentification cartographique :
» Inventaire des Atlas Zone Inondable existants et topographiques,
» Inventaire des ouvrages (digues, remblais, carriéres).

b) Occupation du Sol :

» Documents d'urbanisme (Plan d'Occupation du Sol, PPR),
» Occupation du Sol (Corine Landcover, Ortho-photos),

» Intérét écologique et zone de protection,

» Zones a dominantes humides (EPTB Vienne).

Les types de documents a recueillir concernent essentiellement les atlas des zones inondables, de Plans
communaux de Sauvegarde et de Plans de prévention contre les Inondations (au niveau des barrages
hydroélectriques).

La Gartempe a fait I'objet de plusieurs études ces 20 derniéres années. Le prestataire en prendra
connaissance pour appréhender la problématique et analyser les données qui lui serviront pour sa
prestation.

Figure notamment parmi ces études qui seront fournies par le maitre d'ouvrage :

- Etude PPRI Vincou et Gartempe — DDE de la Haute-Vienne — 2001,

- Atlas des Zones Inondables des cours d'eau Benaize, Brame et Gartempe — DIREN Limousin — 2005,
- Atlas des Zones Inondables du cours d'eau Salleron — Egis Eau — 2008,

- Etude risque du barrage de Saint Pardoux — ISL Ingénérie — 2013,

- Etude risque du barrage du Mazeaud — SAFEGE — 2009,

- Etude risque du barrage du Pont a I'Age — en cours.

Sur le reste du territoire, il existe des données sur les zones humides produites par 'TEPTB Vienne (zones a
dominantes humides du Limousin, zones humides a enjeux du SAGE Vienne) ainsi que d’autres études de
diverses structures (CEN Limousin...). L'étude préliminaire des risques d’'inondation du bassin Loire-
Bretagne (décembre 2011) constitue également une base de travail.

Un certain nombre de données sont en possession du maitre d'ouvrage qui les transmettra directement au
prestataire (Etats des lieux préalables aux Contrats territoriaux notamment ainsi que les BDAIti 25 m. et
RGE Alti 5 m.). Toutefois celui-ci devra contacter les principaux partenaires potentiellement fournisseurs de
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données (Etat, EPTB Vienne, DDT de la Haute-Vienne, DREAL Nouvelle Aquitaine, Agence de I'eau Loire-
Bretagne...) et consulter les sites Internet dédiés a l'information géographique (PIGMA, Agence de I'eau
Loire-Bretagne par exemple) afin d’obtenir un recueil de données le plus exhaustif possible, en lien avec la
thématique de I'étude.

Cet état des lieux devra comprendre lP'analyse des données hydrauliques, pluviométriques et
géologiques, hydrométriques des cours d’eau et bassins versants a partir des données existantes
et de modélisations. La méthode proposée notamment en termes de modélisation hydraulique devra étre
décrite dans le mémoire technique présenté dans I'offre des candidats. Elle devra permettra I'obtention d’'un
degré de précision et de fiabilité suffisant pour atteindre les objectifs de I'étude.

Les enjeux propres au territoire d’étude devront étre définis a partir de ces éléments d’'une fagon globale
mais aussi pour chaque masse d’eau et expliqués dans le rapport de rendu.

Le rendu devra se faire sous la forme d’'un rapport synthétique listant les documents existants, décrivant
brievement leur contenu, leur intérét pour la connaissance de la thématique et leur utilisation dans I'étude.

L'analyse des données devra permettre I'élaboration d’'un rapport d’état des lieux. Des cartographies
générales des principales données obtenues a I'échelle des masses d'eau étudiées seront également
produites. Tous les documents récoltés devront étre fournis au maitre d’ouvrage sous format numérique.

Le rapport devra étre fourni au format pdf et word ; les cartographies sous format image (.jpeg ou
.bmp) ; les tables cartographiques sous format compatible Qgis. L’'ensemble des fichiers
numériques fournis devront étre intitulés clairement et bien ordonnés afin que le maitre d’ouvrage
ne présente pas de difficulté a trouver I'information recherchée.

4.2 Phase 2 : Analyse hydrogéomorphologique du territoire étudié

4.2.1 Résumé de la méthode de cartographie par approche hydrogéomorphologique

L'approche hydrogéomorphologique est basée sur I'observation précise des champs d’inondation résultant
du fonctionnement du cours d’eau. Aprés avoir replacé le troncon de vallée étudié dans le contexte de son
bassin versant, afin de bien comprendre les facteurs déterminants de son fonctionnement (climat, lithologie,
...), il s’agit d’établir la délimitation précise des unités géomorphologiques significatives du fonctionnement
hydrologique du systéme alluvial, soit :

- le lit mineur, localisé entre les berges, comprenant le lit d’étiage et correspondant a I'écoulement des eaux
hors crue,

- le lit moyen résultant du débordement des crues relativement fréquentes, schématiquement annuelles a
décennales en principe. En termes hydrodynamique, cet espace correspond généralement a la zone de
mobilité historique du cours d’eau ; c’est-a-dire a I'espace de divagation du lit mineur. Le risque érosif di
aux écoulements en crue y est élevé.

- le lit majeur submersible par des crues rares a exceptionnelles (centennale et au-dela). On peut étre
amené a distinguer un lit majeur ordinaire et un lit majeur exceptionnel sur certains cours d’eau. Le lit
majeur ordinaire et le lit majeur exceptionnel auront deux figurés cartographiques différents.

4.2.2 « Adaptations » de l'approche hydrogéomorphologique a des zones potentiellement
inondables hors plaine alluviale fonctionnelle

La méthode hydrogéomorphologique a été principalement mise au point pour la cartographie des zones
inondables des organismes fluviaux qui sont ordinairement « opposées » aux zones inondables dites «
pluviales ». Or la frontiere entre ce qui est fluvial et ce qui est pluvial est parfois mince et I'écoulement
fluvial est généralement la somme d’écoulements pluviaux. De fait la méthode peut parfois étre adaptée a
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I’étude du risque dit « pluvial » du moment qu’il laisse une trace géomorphologique. Par exemple, les petits
vallons secs qui participent pourtant au réseau hydrographique sont souvent qualifiés de risque pluvial
alors qu’ils sont morphologiquement des modelés fluviatiles élémentaires.

Il en est de méme pour certaines zones ou les zones inondables sont moins bien circonscrites que dans les
vallées ordinaires. L’écoulement des crues prend alors un aspect plus aréolaire que concentré d’ou un
aspect trés dilaté des zones inondables. La négligence de ces apports latéraux qui peuvent parfois
augmenter de maniére importante la zone inondable d’une vallée reviendrait a occulter une partie du
risque. Quelques secteurs et notamment certains bourgs peuvent particulierement étre touchés par ces
phénoménes d’apports latéraux. Nous serons amenés a créer un figuré distinct des lits majeurs ordinaires
et exceptionnels pour distinguer ces zones ou le risque est assimilable a un ruissellement pluvial, ce qui
n'implique pas nécessairement un risque moindre mais spatialement plus flou. Ces zones relévent donc
plus des marges de I'approche hydrogéomorphologique. Les limites données ne sont donc gqu’indicatives.
Des études d’inondabilité plus fines et plus approfondies au niveau local seront nécessaires pour mieux
apprécier le niveau d’inondabilité sur les bourgs retenus. Des relevés topographiques avec application
d’'une méthode intégrée (association de calculs ou modélisation hydraulique a I'’hydrogéomorphologie)
pourront également étre utiles dans les zones les plus complexes. La présente cartographie de ces zones
a surtout vocation d’attirer I'attention sur la potentialité d’'un risque.

Un figuré spécial sera créé pour représenter ces zones et les distinguer de la plaine alluviale
fonctionnelle.

4.2.3 Modélisation hydrologique et hydraulique

4.2.3.1 Modélisation hydrologique

Le bureau d’études réalisera une étude du régime hydrologique du territoire.
Tout d’abord, le prestataire étudiera les données hydrologiques statistiques. Il devra :

- Faire une description rapide du régime hydrologique du bassin versant (répartition des débits dans
'année...),

- Déterminer I'hydrologie de crue des cours d'eau concernés par I'étude,

0 a partir de 'analyse des études antérieures,

0 a partir des données statistiques des stations hydrométriques : temps de concentration, hydrogramme de
crue...

Les stations hydromeétriques sur le territoire existent pour :

Département de Hauteurs Débits
Code de la station Libellé de la station localisation de la Données Données

station disponibles disponibles
L5001810 La Gartempe a Saint-Victor-en-Marche  Creuse (23) 2002 - 2018 2002 - 2018
15034010 L'Ardour a Folles [Forgefer] Haute-Vienne (87) 1967 - 2018 1967 - 2018
15101810 La Gartempe a Folles [Bessines] Haute-Vienne (87) 1993 - 2018 1960 - 2018
15114020 La Couze a Saint-Pardoux Haute-Vienne (87) 2016 - 2018 2016 - 2018
15134010 La Semme a Droux Haute-Vienne (87) 1900 - 2018 1968 - 2018
1.5223020 Le Vincou a Bellac [2] Haute-Vienne (87) 1993 - 2018 1966 - 2018
15301810 La Gartempe a Saint-Bonnet-de-Bellac ~ Haute-Vienne (87) 1994 - 2018 1994 - 2018
15323010 La Brame a Oradour-Saint-Genest Haute-Vienne (87) 1972 - 2018 1971 - 2018
[5401810 La Gartempe a Lathus-Saint-Rémy Vienne (86) 1999 - 2018 1999 - 2018
15623010 La Benaize a Jouac Haute-Vienne (87) 1979 - 2018 1979 - 2018

Marché n°2019-PI101



ETUDE DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES DU BASSIN VERSANT DE LA GARTEMPE

Dans un second temps, le bureau d’études affinera son diagnostic. Il précisera la méthodologie utilisée
pour élaborer un modele pluie-débit sur les bassins versants des cours d'eau concernés par I'étude.

[l prendra en compte I'occupation des sols (parcelles de culture, foréts, prairies, zones urbaines etc...) pour
permettre une quantification des volumes ruisselés et des débits de pointes a I'exutoire du bassin versant
et pour chaque sous-bassins versants du bassin hydrographique des cours d'eau concernés par l'étude.
Des hydrogrammes de crue seront définis pour chacun de ces sous-bassins versants.

Le chargé d’études pourra le cas échéant recueillir et exploiter les données concernant les eaux pluviales
dans les schémas d’assainissements communaux (ou intercommunaux).

La modélisation hydrologique concernera I’ensemble du bassin versant des cours d'eau concernés
par I'étude et permettra de simuler les pluies de périodes de retour 10, 50 et 100 ans.

4.2.3.2 Topographie et analyse hydraulique

Apres analyse hydrologique du fonctionnement des bassins du territoire et de ses sous-bassins, le bureau
d’étude réalisera la modélisation hydraulique des écoulements des cours d'eau concernés par I'étude.

Topographie

Pour son analyse hydraulique le bureau d’étude utilisera les données topographiques existantes sur ce
bassin versant a savoir :

- profils en travers réalisés dans le cadre d’études préalables (PPRI Vincou et Gartempe - 2001),

- données produites par les campagnes de levés BDAIti 25 m. et RGE Alti 5 m. qui couvrent 'ensemble du
secteur d’étude. La connaissance du traitement des données Alti et la gestion de ces données par le
prestataire est indispensable.

Modélisation hydraulique

A partir de l'analyse hydrologique (entrées pluies/débits), de la topographie (en particulier les données
BDAIti 25 m. et RGE Alti 5 m.), et de la prise en compte des études déja réalisés sur 'ensemble du bassin
hydrographique de la Gartempe.

La modélisation hydraulique est une reprise du modeéle du PPR. Le modéle ne sera pas étendu au-dela de
ce qui est proposé dans le cadre du PPR.

Le prestataire devra fournir le modéle calé en situation actuelle.

4.2.4 Approche globale

4.2.4.1 Cartographie des Zones Inondables

Sur la base des données topographiques (BDAIti 25 m. et RGE Alti 5 m.) et des résultats de la modélisation
hydrologique / hydraulique, le prestataire réalisera une cartographie des zones inondables a Q10, Q50
et Q100.

Tous les ouvrages connus (barrages, seuils, étangs... inventoriés/référencés au Référentiel des Obstacles
a 'Ecoulement par la DDT et 'AFB et/ou dans les états de lieux préalables & la mise en ceuvre de Contrats
et/ou dans la BD TOPO de I'lGN pour les étangs) qui peuvent influencer le régime hydrographique des
cours d’eau seront indiqués sur I'atlas.
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Cette cartographie aura un rendu au 1/10 000°™ et constituera un atlas des zones inondables du
territoire du SMABGA par masse d'eau.

4.2.4.2 Pré-définition des Zones d'Expansion des Crues

Sur la base des données topographiques (BDAIti 25 m. et RGE Alti 5 m.) et des résultats de la modélisation
hydrologique / hydraulique, le prestataire définira précisément les zones potentielles sur lesquelles des
rétentions de volume d’eau sont pertinentes. L'objectif de cette approche est de prédéfinir des enveloppes
de zones d'expansion des crues.

Cette cartographie aura un rendu au 1/10 000°™ et constituera un atlas des Zones d'Expansion des
Crues du territoire du SMABGA par masse d'eau.

4.3 Phase 3 : Identification des zones a enjeux prioritaires

Le prestataire devra proposer dans son offre des précisions méthodologiques pour identifier les zones a
enjeux prioritaires. La méthode proposée devra permettra I'obtention d’'un degré de précision et de fiabilité
suffisant pour atteindre les objectifs de porter a connaissance et d’évaluation du risque.

Cette phase d’étude donnera lieu a des rendus cartographiques par masse d’eau au 1/10 000éme
sur les portions du territoire identifié¢es comme étant prioritaires.

Les enjeux étudiés pour définir ces zones a enjeux prioritaires devront étre les suivants :

* La sécurité des biens et personnes

Les zones présentant un enjeu pour la sécurité des biens et personnes identifiées dans I'atlas devront faire
I'objet d’une évaluation du niveau de risque de I'aléa inondation. L'ensemble des cours d’eau situés au sein
du méme bassin versant a I'amont de la zone a enjeu sera a étudier plus précisément. Il s’agit de
cartographier les zones d’expansion des crues de fagon plus précise de fagon a distinguer :

- Les zones des débordements courants (annuels et décennaux)
- Les zones des débordements exceptionnels (centennaux voire millénaux)

L’évaluation du risque devra étre consolidée par I'étude de 'occupation du sol, de la géomorphologie, de la
géologique, du nombre d’habitats concernés et de la topographique des sous-bassins versants concernés.
Ce contexte sera analysé a l'aide de sources documentaires pertinentes et récentes. Le prestataire
interprétera I'effet de I'occupation du sol sur le comportement hydrologique des cours d’eau (surfaces
imperméabilisées notamment) en vue de proposer des actions de prévention des inondations dans la 4éme
phase de I'étude.

Des visites de terrains permettront de confirmer/ajuster I'analyse du territoire et de proposer dans la phase
d’étude suivante des propositions d’actions pertinentes. Le prestataire ne devra pas parcourir 'ensemble
du linéaire de cours d’eau ou de la zone mais examiner des sites représentatifs. Il s’attachera a observer
d’éventuels témoignages ou laisses de crues passées.

¢« Les zones humides

Les zones humides ont un réle important reconnu dans la régulation des débits que ce soit en période de
crue ou en période d’étiage. Dans un contexte de changement climatique, la préservation de cette
fonctionnalité pour la conservation du bon équilibre écologique des milieux aquatiques est prioritaire. Les
territoires situés en tétes de bassins versants, présentent une richesse particulierement importante en
zones humides et possédent donc une responsabilité forte dans la préservation de ces « réservoirs ».

Il est également a noter que les deux autres fonctionnalités de ces milieux sont également a prendre en
compte : biogéochimique (filtration de 'eau = amélioration de sa qualité de I'eau) et biodiversité (accueil
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d’'une grande diversité d’espéces et de milieux dont beaucoup menaceés).

Il existe de nombreuses données et analyses existantes sur les zones humides produites par différents
acteurs de I'eau et de I'environnement qui ont divers degrés de précision et méthodologies. L'ensemble de
ces données devront étre répertoriées et compilées en phase 1, les méthodes utilisées pour leur obtention
devront étre étudiées afin de construire une méthodologie adaptée a I'échelle de cette étude.

Considérant I'intérét des zones humides dans la gestion de la ressource en eau a I'échelle du bassin Loire-
Bretagne et du territoire intercommunal ainsi que la nécessité d’obtenir des données harmonisées pour
chaque bassin versant du territoire, il est demandé au prestataire de définir la ou les fonctionnalités
principales des zones humides a dominantes humides et de hiérarchiser leur degré de fonctionnalité sur
I'ensemble du territoire d’étude.

A I'échelle de chaque bassin versant, 'objectif est d’appréhender la fonction des milieux humides dans
I’hydrosystéme en particulier en matiére de régulation des débits.

Au moins trois catégories de zones humides seront a identifier : d’intérét écologique dominant, d’intérét
hydrologique dominant et d’intérét biogéochimique dominant. Chacune fera l'objet d’une couche
cartographique distincte. Elles seront déclinées en sous-types qui qualifieront leur niveau d’intérét (faible,
moyen, fort) pour le fonctionnement de chaque bassin versant en fonction de leur superficie, de leur nature,
de leur positionnement géographique dans le bassin, etc. Le prestataire proposera une méthodologie
adaptée et des critéres pertinents qui seront soumis au maitre d’ouvrage.

Ce travail aura pour base I’enveloppe des zones a dominantes humides du Limousin, commandité
par I'ex Région Limousin et suivi par 'EPTB Vienne ainsi que les zones d’expansions de crue
précédemment définies. Dans le cas ou de grandes zones d’expansion de crues ne sont pas en grande
partie comprises dans l'enveloppe des zones a dominantes humides, le prestataire devra vérifier le
caractere non humide effectif des terrains a I'aide de linterprétation des photos aériennes et si besoin
d’'une visite de terrain (points d’échelonnages pour la photo-interprétation). L'objet est de préciser cette

enveloppe élaborée a I'échelle régionale pour qu’elle corresponde mieux a I'échelle locale. Un fichier
cartographique ajusté sera a produire.

A l'échelle de chaque bassin versant, 'objectif attendu est la mise en exergue de priorités d’intervention.
Au moins trois niveaux de priorités seront définis en fonction du croisement de données.

En complément de la compilation des données existantes, un travail de terrain complémentaire est a
prévoir pour :

= Apporter des compléments d’information sur les zones les moins renseignées (dont sur les
zones d’expansion de crues non localisées dans I'enveloppe des zones a dominantes humides cité
ci-avant).

=> Vérifier la pertinence/cohérence des priorités proposées.

= Préciser le périmeétre et les principales caractéristiques des zones humides a priorité forte (préciser
la cartographie des zones a dominante humides).

* Les ouvrages

Concernant les ouvrages identifiés dans la phase précédente, le prestataire devra appréhender de fagon
simplifiée le réle de chacun dans le comportement des crues et le fonctionnement des zones d’expansion
des crues. lIs feront I'objet d’'une hiérarchisation en fonction de leur degré d’impact, qui sera évalué a partir
des données ROE et autres sources bibliographiques éventuelles (études préalables a la mise en ceuvre
des Contrats Territoriaux, études d’aides a la décision pour la restauration de la continuité écologique...).

L'objectif est d’appréhender la nature et l'intensité de leur impact sur le fonctionnement hydrologique des
bassins versants. Dans le cadre des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques, des opérations visant la
restauration de la continuité écologique étant prévues. Il est important de pouvoir appréhender I'effet que
pourrait potentiellement avoir la disparition ou 'aménagement de ces obstacles a I'écoulement. Le
prestataire devra expliquer les effets positifs ou négatifs sur le fonctionnement hydrologique de chaque
masse d’eau que pourra avoir les actions prévues au Contrats dans le cas ou les études déboucheraient

sur des travaux d’amélioration de I'’écoulement.

Marché n°2019-P101 11



ETUDE DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES DU BASSIN VERSANT DE LA GARTEMPE

* La gestion équilibrée des milieux aquatiques

Une gestion équilibrée des milieux aquatiques permet de favoriser le bon fonctionnement naturel de ceux-
Ci.

La gestion sélective des embacles permet notamment d’éviter la création d’obstacles importants, qui en cas
de crue peuvent causer des dommages sur les biens et personnes et étendre les zones d’expansion de
crue. Si cette extension a un effet vertueux sur les zones non urbanisées (enrichissement du sol), elle peut
présenter un danger pour la sécurité des biens et personnes en cas de présence d’activités humaines.

Au sein de Contrats Territoriaux Milieux Aquatique portés par le syndicat, beaucoup d'actions sur la
végétation de berge et les embéacles sont identifiées. Selon la méthodologie employée dans les études
préalables a la programmation, la prise en compte de la présence des biens et personnes n'a pas été
suffisamment prise en compte ou de fagon hétérogéne sur le nouveau territoire dans l'identification des
secteurs prioritaires d’intervention.

C’est pourquoi il est intéressant que le prestataire cible les secteurs nécessitant une surveillance et des
interventions régulieres potentielles. Outre I'aspect sécuritaire, cela permettra au syndicat d’optimiser la
pertinence de ses interventions, des dépenses publiques et d’'améliorer la qualité du service public.

4.4 Phase 4 : Option évaluation des volumes « stockés »

Une évaluation des volumes « stockés » sera réalisée sur les enveloppes de zones d'expansion des crues
retenues par l'approche globale (cf paragraphes 4.2 et 4.3).

Les volumes « stockés » seront estimés a partir des hauteurs d'eau fournies par I'analyse hydraulique. La
formule suivante est appliquée :

Vistocke= (h xS )/ r

avec :

h : hauteur d'eau dans la ZEC au droit du point de contrble (hauteur d'eau débordante)
S : surface influencée par la ZEC pour une hauteur d'eau h

r : coefficient réducteur de hauteur fonction de la forme de la vallée

Dans le cas de vallées a fond plat, r est théoriquement égal a 2. En pratique, le fond de vallée est rarement
parfaitement plat, il s'avére donc plus judicieux d'estimer que r est égal a 3. Pour une vallée a profilen V, r
est évalué a 4. Ce paramétre permet de ne pas surestimer les volumes de stockage calculés.

h

Profil en long : la hauteur moyenne est égale a la moitié de la hauteur h (sauf cas particuliers)

————————————— Profil en travers : vallée a fond parfaitement plat (pas de réduction de la hauteur
h latéralement) r = 2

Marché n°2019-PI101 12



ETUDE DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES DU BASSIN VERSANT DE LA GARTEMPE

Profil en travers : vallée a fond en V (la hauteur moyenne est égale a la moitié de la
hauteur h) r=4

4.5 Phase 5 : Option hiérarchisation des zones d'expansion de crues

Le bureau d'étude réalisera une hiérarchisation des ZEC retenues.
Les critéres de notations seront ceux de la méthodologie mis au point par IPSEAU, a savoir :

- le pourcentage de volume journalier pouvant étre retenu par la ZEC :

Note
La ZEC retient entre 50 % et 100 % du volume journalier 6
La ZEC retient entre 25 % et 50 % du volume journalier 5
La ZEC retient entre 10 % et 25 % du volume journalier 4
La ZEC retient entre 5 % et 10 % du volume journalier 3
La ZEC retient entre 1 % et 5 % du volume journalier 2
La ZEC retient moins de 1 % du volume journalier ou n'a pas été calculé (NC) 1
La ZEC est inefficace 0

Une note hydrologique correspondant a la somme des notes obtenues pour chaque type de crue sera été
attribuée a chacune des ZEC.

Les autres paramétres pris en compte dans la notation globale sont I'occupation des sols et I'intérét
écologique.

—I'occupation du sol :

Note
Plan d'eau 3
Zone de prairie ou de bois 2
Zone cultivées en terre arables 1
Zone d'habitat 0
- l'intérét écologique :

Note
Zone humide associée a un édifice travertineux 3
Zone humide 2
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Plan d'eau

Aucun intérét particulier 0

Une note globale est obtenue par addition des trois notes.

Les tableaux suivantes rassembleront les principales caractéristiques ainsi que les notes obtenues pour
chacune des ZEC.

3 3 . Note hydrologique . oA 2 .
N°ZEC Cours d'eau | Surface BV (en km2) | Volume stocké pour Q100 (en Mm3) | Type de ZEC Q10 [ Q50 ‘ Q100 [ Total Occpation du sol | Intérét écologique | Note totale

Surface BV (en Volume de retenue Volume de retenue pour | Volume de retenue pour | Occupation du sol /

km2) | PPedeZEC| Q10 et% du Viod Q50 et % du V50J Q100 et % du V100J contraintes IETSICREED | Eifm cmens]

N°delaZE.C| Cours d'eau

5 Organisation et moyens

5.1 Références et compétences

Les références et compétences de l'intervenant et les moyens mis en place pour la réalisation de I'étude
seront précisées dans un document technique de réponse a l'offre.

5.2 Suivi du projet

Le suivi du projet sera réalisé par le Syndicat Mixte d'/Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses
Affluents.

L'organisation des réunions sera faite par le bureau d’études qui se chargera de définir une date en lien
avec les différents intervenants et d’envoyer les invitations.

En fonction des besoins du bureau d’études ou du maitre d’ouvrage, des réunions intermédiaires
supplémentaires pourront étre programmees.

Le bureau d’étude se chargera d’'établir un compte-rendu de chaque réunion a envoyer a 'ensemble des
participants.

Le nombre de réunion est estimé a 4 :

- Une réunion de démarrage avec le comité de pilotage (SMABGA, CCHLeM, CCELAN, CCGSP,
CCMVOC, AE, CRNA, CD87, DDT, CEN Limousin...)

- Une réunion en fin de phase 1

- Une réunion en fin de phase 2

- Une réunion en fin de phase 3

Une réunion supplémentaire par phase optionnelle pourra étre réalisée.

5.3 Rendu

D’une maniére générale, le bureau chargé de I'étude produira autant de cartes, plans, schémas,
graphiques, photographies nécessaires a la bonne compréhension et a l'illustration du texte.

[l devra au minimum fournir les documents demandés pour chaque phases (voir chapitre 4).
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Le bureau d’études produira le rapport final en version électronique et version papier en 6 exemplaires dont
un reproductible, avec I'ensemble des plans cartographiques. Les plans cartographiques seront rendus
dans un format pdf et un format compatible SIG (logiciel QGIS).

L'ensemble des documents produits ou utilisés au cours de I'étude demeureront la propriété du Maitre
d’Ouvrage.

5.4 Délai de réalisation

Le délai souhaité de réalisation de I'étude est de 12 mois.

6 Pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les pieces générales et particulieres.

Les piéces générales bien que non jointes aux autres piéces constitutives sont réputées connues de
I'entrepreneur et sont les suivantes :
o |e Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de
prestations intellectuelles approuvé par le décret n°78-1306 du 26 Décembre 1978 et 'ensemble
des textes qui I'ont modifié ;

Les pieces constitutives du marchés sont les suivantes par ordre de priorité :

o [l'acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi,

e le cahier des clauses particuliéres (C.C.P.), a accepter sans aucune modification et son annexe,

¢ les détails quantitatifs et estimatifs diment complétés,

e une note sur papier libre décrivant les moyens et les modalités pour atteindre les objectifs, ainsi
que toute information nécessaire pour le jugement des offres et notamment le nombre de jours
que le bureau d’étude consacrera pour cette opération, par catégorie de personnel.

7 Secret professionnel et obligation de discrétion

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations et décisions dont il aura connaissance au cours de I'exécution du présent
marché.

Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents a
des tiers sans 'accord préalable de la personne responsable du marché.
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8 Prix — Eléments de missions — Réglement de comptes — Variation
dans les prix

8.1 Prix et unité monétaire

Les prestations faisant I'objet du marché et définies dans le présent C.C.P. sont réglées par des prix
forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Le prix comprend notamment les prestations et interventions nécessaires jusqu'a I'achévement de la
mission.

L'unité monétaire pour I'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des
« nets a payer », etc.) est appelée monnaie de compte dans I'ensemble des piéces du présent dossier.

L'unité monétaire, dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite étre réglée, est appelé monnaie
de réglement dans I'ensemble des piéces du présent dossier.

Le maitre d’ouvrage choisit comme monnaie de compte et de réglement I'Euro.

8.2 Eléments de mission

Le présent marché est décomposé par les éléments de mission suivant :

e ¢élément de mission n° E.M.1 : ces prestations commencent a partir de la notification du marché et
jusqu’a la validation par le comité de pilotage de I'état des lieux avec une pré-identification des
ZEC et des enjeux propres au territoire étudié, (phase 1 du cahier des charges (paragraphe 4.1)),

e élément de mission n° E.M.2 : ces prestations commencent a partir de la validation de la phase 1
par le comité de pilotage qui déclenchera I'analyse hydrogéomorphologique du territoire étudié et
jusqu’a la validation par le comité de pilotage de cette phase, (phase 2 du cahier des charges
(paragraphe 4.2)),

e élément de mission n° E.M.3 : ces prestations commencent a partir de la validation de la phase 2
par le comité de pilotage qui déclenchera l'identification et I'analyse des zones a enjeux prioritaires
et jusqu’a la validation par le comité de pilotage de cette phase, (phase 3 du cahier des charges
(paragraphe 4.3)),

e élément de mission n° E.M.4 : ces prestations commencent a partir de la validation des zones a
enjeux prioritaires par le comité de pilotage qui déclenchera la mise en ceuvre ou non de l'option
« évaluation des volumes stockés » et jusqu’a la validation par le comité de pilotage de cette
phase, (phase 4 du cahier des charges (paragraphe 4.4)),

e élément de mission n° E.M.5 : ces prestations commencent a partir de la validation des zones a
enjeux prioritaires par le comité de pilotage qui déclenchera la mise en ceuvre ou non de l'option
« hiérarchisation des zones d'expansion des crues » et jusqu’a la validation par le comité de
pilotage de cette phase, (phase 5 du cahier des charges (paragraphe 4.5)),

Ces éléments de mission sont considérés comme des phases techniques assorties d’'un paiement partiel
définitif.
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8.3 Réglement de comptes

8.3.1 Modalités du réglement

Les stipulations du C.C.A.G. s’appliquent.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents, se libérera des sommes
dues par mandat administratif établi sur présentation d’'une facture établie en trois exemplaires. Le
comptable assignataire chargé des paiements est monsieur le trésorier comptable publique de Bessines
sur Gartempe.

8.3.2 Rythme des reglements

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet de paiements partiels définitifs et, le cas échéant,
d’acomptes.

Les prestations incluses dans les éléments de mission ne peuvent faire I'objet de paiements partiels
définitifs qu’aprés achévement total de chaque élément de mission et réception par le maitre d’ouvrage
telle que précisée a l'article 9 du présent C.C.P.

Toutefois , lorsque les prestations d’'un élément de mission s’exécutent sur une durée importante et afin que
lintervalle entre deux paiements n’excéde pas trois mois (article 12.23 du C.C.A.G.), elles doivent faire
I'objet d’'un ou plusieurs acomptes.

8.3.3 Acompte

a) Demande d’acompte

La demande d’acompte, établie par le titulaire, est envoyée a la personne responsable du marché (P.R.M.)
par lettre ou remise contre récépissé.

Elle comporte le compte-rendu d’avancement de I'élément de mission considéré et le pourcentage
d’avancement de son exécution.

Ce pourcentage, aprées accord de la P.R.M., sert de base au calcul du montant de 'acompte correspondant.

b) Acompte

A partir de la demande d’acompte présentée par le titulaire, la P.R.M. détermine le montant de 'acompte a
lui verser dans un état d’acompte qui fait ressortir :

a) I'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant de I'élément de mission
concerné a régler compte-tenu des prestations effectuées depuis le début de cet
élément de mission ;
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b) les pénalités éventuelles prévues a larticle 5.4 du présent C.C.P., et ce, depuis le
début de I'élément de mission ;

c) I'évaluation, en prix de base et hors T.V.A., du montant d{ au titulaire depuis le début
de I'élément de mission, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de I'état d’acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors T.V.A., di au titre de 'acompte, qui est égal au
poste ¢ du présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) I'incidence de la T.V.A. ;

9) le montant de 'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e et f
ci-dessus.

8.3.4 Paiement partiel définitif

a) Projet de decompte

Aprés réception des prestations d’'un élément de mission, le titulaire adresse a la P.R.M. un projet de
décompte correspondant aux prestations fournies en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors
T.V.A.

Ce projet de décompte est envoyé a la P.R.M. par lettre ou remise contre récépissé.

b) Paiement partiel définitif

Le montant du décompte est établi par la P.R.M. et correspond au montant des sommes dues au titulaire
pour I'élément de mission considéré, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des acomptes payés
pour cet élément de mission.

Le décompte de I'élément de mission considéré fait apparaitre :

a) le montant, éventuellement rectifié par la P.R.M., figurant au projet de décompte adressé par
le titulaire ;

b) les pénalités éventuelles prévues a l'article 9.4 du présent C.C.P., et ce, depuis le début de
I’élément de mission ;

c) le montant, en prix de base et hors T.V.A., d( au titre de I'élément de mission, qui est égal au
poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de I'état ;

e) le montant en prix de base et hors T.V.A., du paiement partiel définitif, qui est égal au poste ¢
diminué du poste d ci-dessus ;

f) I'incidence de la T.V.A. ;

g) I'état de paiement partiel définitif, ce montant est la récapitulation des montants e et g ci-
dessus ;

h) si des acomptes ont été versés pour cet élément de mission, la récapitulation de ces

acomptes ainsi que du paiement partiel définitif a verser.
La P.R.M. notifie au titulaire le décompte de I'élément de mission considéré dans un délai de 25 jours a

compter de la réception du projet de décompte.

Le décompte du paiement partiel devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le titulaire.
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Par dérogation a larticle 12.3 du C.C.A.G., le titulaire dispose d’'un délai de 25 jours, a compter de la
notification du décompte par la P.R.M., pour présenter une réclamation au maitre d’ouvrage. Passé ce
délai, il est réputé avoir accepté ce décompte.

8.3.5 Solde

a) Projet de décompte

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9.2 du présent
C.C.P, le titulaire adresse a la P.R.M. le projet de décompte correspondant aux prestations fournies, en
précisant leurs prix évalués en prix de base et hors T.V.A.

Ce projet de décompte est envoyé a la P.R.M. par lettre ou remise contre récépissé.

b) Solde

La P.R.M. établit le décompte du marché qui comprend :
o dune part, le décompte du dernier élément de mission a régler, établi conformément aux

dispositions de l'article 8.3.4 du présent C.C.P. ;
o d’autre part, la récapitulation des paiements partiels définitifs déja réglés ainsi que du solde a
verser dont le montant est égal au montant du paiement partiel définitif correspondant au dernier

élément de mission réalisé (poste a ci-dessus).

La P.R.M. notifie au titulaire le décompte de I'élément de mission considéré dans un délai de 25 jours a
compter de la réception du projet de décompte.

Le décompte du paiement partiel devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le titulaire.

Par dérogation a larticle 12.3 du C.C.A.G., le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, a compter de la
notification du décompte par la P.R.M., pour présenter une réclamation au maitre d’ouvrage. Passé ce
délai, il est réputé avoir accepté ce décompte.

8.4 Variation dans les prix

8.4.1 Conclusion du marché

Le marché est conclu a prix ferme, ne pouvant étre modifié a raison des variations des conditions
économiques.

8.4.2 Etablissement des prix
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
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consultation appelé « mois zéro », Juin 2019.

8.4.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée (T.V.A.)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

8.5 Paiement des sous-traitants

8.5.1 Désignation des sous-traitants
Si 'acceptation d’un ou plusieurs sous-traitants et 'agrément des conditions de paiement du contrat de

sous-traitance ne résultent pas de l'acceptation de I'acte d’engagement, ils sont constatés par un acte
spécial.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.22 du C.C.A.G. ;
¢ les renseignements indiqués a I'article 3.23 du C.C.A.G. ;
e le compte a créditer.

8.5.2 Modalité de paiement direct des sous-traitants

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler
par le maitre de 'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme inclut la T.V.A.

9 Réception des prestations — Achévement de la mission — Durée du
marché — Pénalités

9.1 Réception des prestations
En application de l'article 32 , dernier alinéas et par dérogation a l'article 33.1 du C.C.A.G., la décision par

la P.R.M. de réception sans réfaction ou de rejet des documents ou avis doit intervenir avant I'expiration
d'un délai de 30 jours au terme de chaque élément de mission.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par la P.R.M. du document ou de l'avis a
réceptionner.

Marché n°2019-PI101 20



ETUDE DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES DU BASSIN VERSANT DE LA GARTEMPE

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 33.1 du dernier alinéas
du C.C.A.G. (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, la P.R.M. dispose pour donner son avis aprées présentation par le titulaire
des documents ou avis modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9.2 Achévement de la mission

L'achévement de la mission fait 'objet d’'une décision établie sur demande du titulaire, par le maitre
d’ouvrage dans les conditions de I'article 33 du C.C.A.G. et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

9.3 Durée du marché

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d’engagement.

A partir du moment ou le calendrier d’exécution a été mis au point, le titulaire est tenu de signaler au maitre
d'ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute circonstance ou événement
susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant
au maitre d’ouvrage de reconnaitre le bien fondé des difficultés doivent étre fournies.

9.4 Pénalités pour retard — Primes d’avance

9.4.1 Pénalités pour retard

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de retard.

Le retard de présence en réunion est obtenu par différence entre I'heure d’arrivée et I'heure fixée de
réunion.

En cas de retard de présence aux réunions, le titulaire subit une pénalité par tranche de 20 minutes de
retard, fixée a

1/10°™ du pris global par retard de 20 min non justifiées en réunion.

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document et la date
limite sans tenir compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date réelle de remise du document.

En cas de retard dans la remise des documents définitifs de chaque lot, le titulaire subit une pénalité
journaliére fixée a
1/100°™ du prix global par jour de retard du rendu de I'étude.
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9.4.2 Primes d’avance

Il n’est alloué aucune prime pour le cas d’achévement des prestations avant I'expiration du délai imparti.

10  Propriétés des études et documents

Tous les documents produits en exécution du présent marché, sont ou seront la propriété exclusive du
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents ainsi que des propriétaires
des ouvrages.
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ANNEXE 1 : DONNEES FOURNIES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Eléments cartographiques :

BD topo,

Scan 25

BDAIti 25 m,

RGE Alti 5 m,

Atlas Zone Inondable existants et topographiques,
Plan de prévention des risques inondation,
Occupation du Sol (Corine Landcover, Ortho-photos),
Zones d'intérét écologique et zone de protection,
Zones a dominantes humides (EPTB Vienne).

VVVVVYVYYYY

Etudes :

- Etude PPRI Vincou et Gartempe — DDE de la Haute-Vienne — 2001,

- Atlas des Zones Inondables des cours d'eau Benaize, Brame et Gartempe — DIREN Limousin — 2005,
- Atlas des Zones Inondables du cours d'eau Salleron — Egis Eau — 2008,

- Etude risque du barrage de Saint Pardoux — ISL Ingénérie — 2013,

- Etude risque du barrage du Mazeaud — SAFEGE — 2009,

- Etudes préalables aux Contrats territoriaux en cours,

- Etat des lieux de la connaissance de l'inondation sur le territoire du SMABGA (Eléments d'archives et

enquéte communale).
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ANNEXE 2 : MASSES D'EAU CONCERNEES PAR L'ETUDE
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