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1. Objet de la Consultation 

 La présente consultation concerne l'attribution d'un marché public pour la réalisation 

d’un suivi de la qualité physico-chimique des eaux du barrage de la Galache lors de la 

vidange printanière 2022. 

Ce marché est lancé avec beaucoup d’anticipation pour des questions de demandes de 

subventions. 

 Les parcelles cadastrales sur lesquelles se situent le chantier et sont les suivantes : 

Section Parcelle Commune 

F 113,114,115,116,117,118 Berneuil 

G 1,3,6,17 Berneuil 

H 247,248,249,251 Berneuil 

2. Conditions de la consultation 

2.1. Procédure de la consultation 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée (article R.2123-1 du Décret n° 

2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 

publique). Il s’agit d’un marché de service. 

2.2. Intervenants 

2.2.1. Maitre d’ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage de la présente opération est : 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents 

23, Avenue de Lorraine 

87 290 CHATEAUPONSAC 

2.2.2. Maitre d’œuvre 

La maîtrise d'œuvre est assurée par le Bureau d'Etudes Techniques : 

 

IMPACT CONSEIL 

7, rue des Ecoliers 

23430 CHATELUS LE MARCHEIX 

Tel : 05 55 64 36 02 

2.2.3. Entreprise de travaux 

Le marché de travaux d’effacement du barrage est lancé en même temps que la présente 

consultation. De ce fait, le choix de l’entrepreneur n’est pas connu de même que son planning 

de travaux. 
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2.2.4. Contrôle technique 

Le maitre d’ouvrage s’entourera d’experts pour deux missions : 

- le suivi de la radio-activité des sédiments  

- le suivi de la qualité des eaux de vidange (présent marché).  

2.2.5. Coordonnateur de Sécurité 

Sans Objet 

2.2.6. Autres intervenants 

Sous traitants : 

Les autres intervenants seront ceux définis par le titulaire du marché en tant que sous traitant. 

Il est notamment envisagé un intervenant extérieur pour la pêche de la retenue et un autre 

pour la pêche électrique de sauvetage dans la rivière. 

 

Services de l’état : 

La DDT de la Haute Vienne et l’Office Français de la Biodiversité seront associés au projet. 

 

Rôle complémentaire de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’oeuvre : 

Le maitre d’ouvrage aura également en charge la réalisation de certains suivis de la qualité de 

l’eau et de l’évolution du cours d’eau. 

Le maitre d’œuvre aura également un rôle d’expert écologique en charge de la formation de 

l’entreprise retenue aux mesures environnementales à adopter. 

2.3. Nature des offres 

2.3.1. Nombre de solutions de base 

 Le dossier de consultation comporte une solution de base. 

Les candidats devront répondre obligatoirement à cette solution même s’ils ont des variantes à 

proposer. 

2.3.2. Variantes 

 Les candidats peuvent présenter une offre comportant une variante si celle-ci s’avère 

aussi pertinente et en accord avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant les 

travaux d’effacement. 

 

 Les candidats devront répondre en tous points à la solution de base prévue au dossier de 

consultation. Chaque solution de variante proposée fera l'objet d'un projet de marché 

spécifique et distinct du projet correspondant à l'offre de base, conformément aux dispositions 

de l'article relatif aux modalités de présentation des dossiers ci-après. Le candidat établira et 

signera un acte d'engagement pour la variante proposée, distinct de celui de la solution de 

base, le délai de validité des offres de variante étant identique à celui des offres de base. 

 

Chaque candidat est libre de présenter une solution variante pour autant : 

- Que les performances minimales à atteindre soient respectées et que les garanties 

apportées par l’entreprise soient au minimum celles fixées pour la solution conforme 
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au C.C.T.P. ; 

- Qu’elle soit chiffrée en décomposant son coût global, par variante élémentaire, 

exprimé en plus ou moins value par rapport à l’offre conforme au C.C.T.P. Le Maître 

d’ouvrage se réserve la possibilité de ne retenir qu’une partie de la solution variante 

constituée d’une ou plusieurs variantes élémentaires. 

2.3.3. Options 

 Aucune option n’est prévue. 

2.3.4. Délai de validité des offres 

 Le délai de validité des offres est de 150 jours. Il court à compter de la date fixée pour 

la remise des offres. Il est certain qu’il existera une période de latence de plusieurs mois entre 

le choix de l’entreprise et la notification du marché vu que les devis devront être validés par 

les financeurs de l’opération. 

 

2.4. Pièces contractuelles du marché 

2.4.1. Documents généraux 

 Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

Fournitures courantes et Services (C.C.A.G. F.C.S.) approuvé par le décret n° 77.699 du 27 

Mai 1977 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; le Titulaire déclare parfaitement 

connaitre ce document bien qu’il ne soit pas matériellement joint au dossier. 

2.4.2. Documents à fournir pour cette présente consultation 

- Acte d’Engagement (formulaire ATTRI1) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire 

original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi.  

− Le présent cahier des clauses administratives et techniques particulières (C.C.A.T.P.), dont 

l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi.  

− Bordereau des Prix.  

− Détail Quantitatif Estimatif.  

− Attestations d’assurances. 

− Accréditation pour la mission demandée. 

3. Durée du marché – planning prévisionnel 

 Les règles concernant la durée du marché sont fixées dans l'acte d'engagement et ne 

peuvent en aucun cas être changées. 

 Le délai d'exécution des travaux est de 15 mois avec l’hypothèse d’un ordre de service 

en mars 2022 et sachant que le suivi physico-chimique demandé devra se caler sur le planning 

de l’entreprise de travaux et ce planning n’est pas connu pour l’heure. 

La notification du marché de travaux de terrassement est prévue pour l’été 2021 

quand tous les financeurs auront transmis leur accord de subventions. 

La notification du présent marché de service interviendra donc en même temps. 
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L’ordre de service du présent marché de service est auguré en mars 2022 mais cela 

dépendra du planning de l’entreprise de travaux. 

 

Les investigations demandées concerne la phase vidange de l’opération d’effacement du 

barrage qui est prévue (selon conditions hydrologiques et planning de l’entreprise retenue) en 

avril ou mai 2022. 

Cette vidange a une durée prévisionnelle de 7.5j. 
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Le planning prévisionnel (en attendant le planning officiel de l’entreprise) de la prestation demandée au regard de l’opération globale est le 

suivant : 

mai

Rédaction du DCE

Choix de l'entreprise

Ordre de service

Installation du chantier 

Création des accès et du bassin de décantation

Pêche électrique sur Le Vincou

Activation du bassin de décantation

Vidange de la retenue

Pêche de la retenue

Création de la dérivation

Egoutage des sédiments

Déblai du chenal - 1er mètre

Déblai du chenal - 2ème mètre

Déblai du chenal - 3ème mètre

Déblai du chenal - finalisation

Renaturation des prairies d'accueil

Démantèlement du barrage

Protection des berges et naturation du lit mineur et majeur

Mise en eau du nouveau chenal

Démantèlement des ouvrages provisoires sauf bassin

Retrait définitif des planches du seuil/bassin

Curage du bassin de décantation

SUIVI RADIO ACTIVITE 1 B 2 3 4 B B B B B

Contrôle :

1 : état zéro 

2 : déblai premier métre sédiment

3 : déblai second métre de sédiments

4 : déblai troisième métre de sédiments

5 : état final

B curage du bassin

Planning 
2023

Avril Mai Juin Juillet avril Mai Décembre Janv à avrilmars

2021 2022

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
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4. Prix du marché 

Les répercussions sur les prix des marchés des variations des éléments constitutifs du coût des 

travaux sont réputées réglées par les stipulations définies ci-après. 

Les prix du marché sont fermes et actualisables dans les conditions ci-dessous : 

4.1. Mois d'établissement des prix du marché : 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 

précédant la date limite de remise des offres. 

Ce mois est appelé mois zéro (mo). Il s’agit du mois de mars 2021. 

4.2. Modalités d'actualisation des prix: 

 

L'actualisation est effectuée par l'application d'un coefficient Cn donné par la formule de 

variation suivante : 

 

Cn = (In / Io) 

- Où Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence ING- Ingénierie 

respectivement au mois zéro et au mois correspondant au mois de 

démarrage des travaux moins 3 mois. 

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix du marché. 

 

Les valeurs des index sont publiées auprès des organismes suivants : 

Bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes 

(B0CCRF) 

4.3. Modalités de révision des prix: 

Les prix ne sont pas révisables. 

5. Modalités de transmission des offres 

L’offre devra contenir toutes les pièces énumérées au chapitre 2.4.2. Elle sera envoyée à 

l’adresse suivant : 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents 
23, Avenue de Lorraine 
87 290 CHATEAUPONSAC 

 

L’enveloppe fera mention du marché : Offre pour le suivi qualité des eaux de vidange dans le 

cadre de l’effacement du barrage du moulin de la Galache. 

L’offre devra parvenir avant le 21/04/2021 à 12h00. 
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6. Jugement des offres 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue. 

7. Modalités de règlement 

 Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. 

 Le délai global de paiement est de 30 jours conformément aux dispositions du Cahier 

des Clauses Administratives Particulières. 

8. Description des travaux pour lesquels le suivi de la qualité de l’eau est 

demandé  

En annexe de cette consultation est présenté le cahier des plans et le CCTP du marché de 

travaux de terrassement afin que tous les détails des travaux soient connus. 

Pour résumer très succinctement, l’opération consiste à : 

- Créer un bassin de décantation dans le lit de la rivière à 150 m en aval du barrage ; 

- Vidanger la retenue qui ne comporte que 1m d’eau et 4.55m de sédiments 

- Curer une partie des sédiments seulement de manière à recréer un lit de rivière. Cela 

représente le creusement d’un chenal sur parfois 5m de hauteur de sédiments et sur une 

emprise (largeur au sommet) de 16m en moyenne (variation de 11 à 21m) ; 

- Evacuer les sédiments sur les prairies en contre-haut.  

9. Description de la règlementation inhérente à l’opération de vidange  

Les obligations du maitre d’ouvrage en terme de suivi de la qualité des eaux de vidange sont 

stipulées à l’article 7 de l’arrêté préfectoral autorisant l’opération d’effacement du barrage 

(arrêté du 15/01/2021 annexé à la présente consultation). 

Cet article est repris ci-après : 



SMABGA suivi de la qualité des eaux de vidange dans le cadre de l’effacement du barrage du 

moulin de la Galache 

 CCATP - Page 10 

 

10. Description du protocole de vidange  

La vidange se déroulera de la manière suivante : 

▪ Activation du bassin de décantation 

▪ Ouverture de la vanne de surface : cette ouverture de vanne va permettre le 

déstockage d'environ 0,68 m de colonne d'eau. Ce déstockage permettra d’atteindre la cote 

de fond de la vanne de surface qui se situe à 209,52 m. L’abaissement s’opérera à raison de 

30 cm/j soit 2 j. 

▪ Ouverture de la vanne de la chambre d'eau : cette ouverture entraîne le déstockage de 

1,51 m de colonne d'eau supplémentaire, soit un abaissement total au sein de la retenue de 

2,19 m de colonne d’eau, jusqu’à atteindre la cote de fond la vanne de la chambre d’eau se 

situant à 208,008 m). L’abaissement s’opérera à raison de 20 cm/j soit 5 j. 

▪ Ouverture de la vanne de vidange : déstockage des derniers mètres de colonne soit 

environ 2,40 m de colonne d'eau, jusqu’à la vidange complète de la retenue au niveau de la 

cote de fond de l’aqueduc qui est aussi celle de la vanne de vidange qui se situe à 205,60 

m. Vu le très faible volume d’eau dans cette partie de colonne d’eau entièrement remplie de 

sédiments, cette phase s’opérera à raison de 10 cm/h. 

▪ Réalisation de la pêche de la retenue : pêche réalisée au niveau du pied de seuil aval et 

aménagement du poste de pêche au niveau de la crête du seuil en rive gauche. A noter 

qu’une pêche de déstockage sera certainement réalisée dans la retenue au début de la 

vidange. 
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Ainsi la vidange est prévue sur une durée de 7.5 jours. 
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Le protocole de la vidange sera le suivant : 

Le protocole de vidange permet une maîtrise de l'opération au regard des objectifs de qualité 

de l'eau. Les paramètres suivis et les valeurs limites sont ceux édictés par l'arrêté du 27 août 1999 

(fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à 

déclaration). 

Les seuils d’alerte et d’arrêt de l’opération de vidange, sur les valeurs instantanées et sur les 

valeurs moyennes sur 30 minutes au niveau des eaux de vidanges en sortie du système de traitement 

sont les suivants : 

Seuil d’alerte lors de l’opération de vidange : 

 

Paramètres Valeurs instantanées Valeurs moyennes sur 30 

minutes 

Seuil d’alerte Seuil d’arrêt Seuil d’arrêt 

Température en degré 20°C 20°C 20°C 

Oxygène dissous en mg/L 6 mg/L 5 mg/L 5,5 mg/L 

Matières En Suspension en g/L 0,5 g/L 1,5 g/L 1 g/L 

Ammonium en mg/L 0,5 mg/L 1 mg/L 0,8 mg/L 

pH 6 < pH < 8,5 6,5 < pH < 8 

 En cas d’atteinte des seuils d’arrêt, l’opération sera interrompue et les vannes refermées. De 

plus, en cas d’événements imprévus tels qu’un glissement d’un banc de sédiments trop important et 

entraînant une turbidité trop élevée… la vidange de la retenue sera stoppée et les vannes seront 

aussitôt refermées. La vidange et les chasse de dégravoiement ne seront reprises que lorsque la 

teneur en matières en suspension ne sera plus une menace pour le milieu récepteur. 

Les prélèvements et analyses seront réalisés selon des méthodes normalisées. Les résultats 

des analyses seront transmis au service de Police de l'eau de la DDT et à la fédération de pêche de la 

Haute-Vienne. La teneur en oxygène dissous sera mesurée in situ. Les autres paramètres seront 

analysés par un laboratoire accrédité COFRAC. Ces derniers ne seront connus que 3 heures après 

leur prélèvement (temps moyen nécessaire au trajet jusqu’au laboratoire et à la réalisation des 

analyses). 

Le suivi qualité de la vidange sera réalisé à partir de deux stations de prélèvements : 

♦ Station 1 : correspondant à la station secondaire installée en amont du bassin de 

décantation, à la sortie de la canalisation de vidange afin de juger de la qualité du rejet brut et de 

connaître par comparaison, l'abattement de l'ouvrage de traitement. 

♦ Station 2 : correspondant à la station principale visant à évaluer l'impact de 

l'opération se situera à 20 m en aval du bassin de décantation, servant de référence pour la conduite 

de l'opération. 
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Le plan suivant permet de localiser ces deux stations :  

 

Cartographie des stations de mesure lors des phases de vidange. 

Ce protocole de vidange s’appliquera dans deux cas : 

➢ En phase vidange - lors du déstockage des eaux claires ; 

➢ En phase assec – lors d’un orage violent survenant lors des basses eaux (débits 

inférieurs à 1 m3/s). 

La fréquence d'échantillonnage sera fonction des résultats des prélèvements par rapport aux 

valeurs guides impératives. Cette fréquence est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 
Mesure inférieure au seuil 

d’alerte 

Mesure comprise entre le seuil 

d’alerte et le seuil impératif 

Mesure supérieure à la 

valeur impérative 

Fréquence 

d'échantillonnage 

2/j 

Analyses à 8h et 14h 

4/j 

Analyses à 7h, 11h, 15h et 18h 
2 h 

Mode opératoire 
Opération continue sur le 

même mode opératoire 

Réduction du débit jusqu'au 

retour à une valeur inférieure à 

la valeur seuil ou augmentation 

de la surface du traitement 

secondaire 

Fermeture de la vanne de 

vidange jusqu’au débit 

réservé 

En cas de contrôle renforcé, lors de la fin de la vidange lorsque les eaux commencent à se 

troubler (teneur en MES >0.5 g/L), la fréquence d'échantillonnage sera fonction des résultats des 

prélèvements par rapport aux valeurs guides impératives. Ainsi le protocole de fréquence sera changé 

et est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 
Mesure inférieure au seuil 

d’alerte 

Mesure comprise entre le seuil 

d’alerte et le seuil impératif 

Mesure supérieure à la 

valeur impérative 

Fréquence 

d'échantillonnage 
2 h 1 h 0.5 h 

Mode opératoire 
Opération continue sur le 

même mode opératoire 

Réduction du débit jusqu'au 

retour à une valeur inférieure 

à la valeur seuil ou 

augmentation de la surface du 

traitement secondaire 

Fermeture  de la vanne de 

vidange jusqu’au débit 

réservé 

Ces fréquences seront minimales, les contrôleurs pourraient les augmenter en fonction 

des résultats. 
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11. Description de la mission demandée  

Nombre d’analyses prévu : 

Il est impossible d’estimer le nombre d’analyses à réaliser. Le détail quantitatif estimatif sera 

basé sur l’hypothèse la plus pénalisante mais le nombre d’analyses par rapport à ce DQE sera revu 

en fonction des quantités réellement effectuées. 

Le scénario le plus pénalisant est le suivant : 

Jour 1 : eaux claires (<0.5g/l de MES) – 2 analyses 

Jour 2 : eaux claires (<0.5g/l de MES) – 2 analyses 

Jour 3 : eaux troublées par l’ouverture de la vanne de turbine et éventuellement par une 

pêche au filet du poissons – 4 analyses 

Jour 4 : eaux claires (<0.5g/l de MES) – 2 analyses 

Jour 5 : eaux claires (<0.5g/l de MES) – 2 analyses 

Jour 6 : eaux troublées – 4 analyses  

Jour 7 : eaux troublées – 4 analyses 

Jour 8 : ouverture de la vanne de vidange et passage en protocole renforcé : analyses toutes 

les heures durant 8 h – 8 analyses 

Cela représente 28 analyses sur deux stations soit 56 analyses en tout. 

 

Méthodes : 

- Pour l’ammonium : 

Méthode normalisée  

- Pour les MES : 

Il est admis, pour le paramètre MES s’il est réalisé in situ, l’utilisation de méthodes non 

normalisées à condition que les résultats soient corroborés par quelques analyses normalisées en 

laboratoire (nombre suffisant pour pouvoir apprécier une courbe de relation entre les MES et le 

paramètre analysé). 

- Pour l’oxygène dissous : 

Méthode normalisée, mesure réalisée impérativement in situ 

- Pour la température : 

Méthode normalisée, mesure réalisée impérativement in situ 

 

Réactivité dans le rendu des résultats : 

Le délai de restitution des résultats pour la DDT est : journalier (comme stipulé dans l’arrêté). 

Le délai de restitution des résultats pour le maitre d’œuvre est : 3 heures. En cas de 

dépassement des seuils d’alerte, à fortiori des seuils impératifs, sur les paramètres in situ à résultat 

instantané, le résultat sera immédiatement transmis au maitre d’œuvre. 

 

 

 

 


