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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Travaux de restauration de ripisylve sur les ruisseaux des Frétilles et du Poirier
Lot n°1 : « Restauration de la ripisylve du ruisseau des Frétilles »
Lot n°2 :« Restauration de la ripisylve du ruisseau du Poirier»
Lot n°3 :« Restauration de la ripisylve de la Benaize aval »

Maitre de ’ouvrage : Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents
Monsieur BOURDET Jean-Pierre (Président)
Tel. : 0555762018
23, avenue de Lorraine
87 290 CHATEAUPONSAC

Objet du Marché : Travaux de restauration de restauration de ripisylve sur les ruisseaux des Frétilles
et du Poirier en Haute-Vienne.
Lot n°1 : « Restauration de la ripisylve du ruisseau des Frétilles »
Lot n°2 :« Restauration de la ripisylve du ruisseau du Poirier»
Lot n°3 :« Restauration de la ripisylve de la Benaize aval»

Date limite de réception
des offres ; 16 Juin 2020 2 12 H 00

Délai de validité des

offres ; Le délai de validité est fixé a 90 jours a compter de la date fixée pour la remise des

offres.
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Secrétariat du syndicat : 23, avenue de Lorraine — 87290 CHATEAUPONSAC
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Article 7 : Résiliation du marché



Article 1 : Objet de marché et dispositions générales :

1.1 Stipulations

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres s’appliquent a
I’ensemble des prestations afférentes a la réalisation de I’opération ci-apres :

Travaux de restauration de ripisylve sur les ruisseaux des Frétilles, du Poirier et de la
Benaize aval

Ces travaux se situent dans le département de la Haute-Vienne sur les communes
riveraines de ces cours d'eau. Ils intéressent les communes de Lussac-les-Eglises, St-Martin-
le-Mault, Azat-le-Ris, Verneuil-Moustiers et Tersannes.

Ceci représente un linéaire de riviere arrondi a 6,5km sur le ruisseau des Frétilles,
environ 6,2km sur le ruisseau du Poirier et 3 secteurs sur le Benaize en cumulé 7,2km.

La description des ouvrages et prestations ainsi que leurs spécifications techniques sont
indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et dans les
documents qui lui sont annexés.

1.2 Domicile de I’entrepreneur

A défaut d’indication dans 1’acte d’engagement du domicile ¢élu par le titulaire a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la
mairie de Chateauponsac, jusqu’a ce que le titulaire ait fait connaitre a la personne
responsable du marché 1’adresse du domicile qu’il aura élu.

1.3 Décomposition en tranches et en lots
Le présent marché sera passé en 3 lots et ne sera pas décomposé en tranches :

Lot n°l : « Restauration de la ripisylve du ruisseau des Frétilles »,

La restauration de la ripisylve du cours d’eau est programmée sur 6 500 metres linéaires de
cours d'eau soit 13 000ml de berges environ.

Lot n°2 : « Restauration de la ripisylve du ruisseau du Poirier»,

La restauration de la ripisylve du cours d’eau est programmée sur 6 200 metres linéaires de
cours d'eau soit 12 400ml de berges environ.

Lot n°3 :« Restauration de la ripisylve de la Benaize aval»

La restauration de la ripisylve du cours d’eau est programmée sur 7 200 metres linéaires de
cours d'eau soit 14 400ml de berges environ. Ce linéaire est réparti sur 3 secteurs de 600, 2
400 et 4 200 ml de riviere.



Il est laissé également la possibilité de répondre aux trois lots simultanément sur
une offre unique, intitulée « Lot unique » ainsi que pour les deux premiers lots sur une
offre intitulé « Lot groupé ».

1.4 Intervenants
1.4.1 Désignation de sous-traitants

Si DP’acceptation d’un ou plusieurs sous-traitants et I’agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance ne résultent pas de [’acceptation de 1’acte
d’engagement, ils sont constatés par un acte spécial.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a ’article 2.41 du C.C.A.G. ;
e les renseignements indiqués a I’article 2.43 du C.C.A.G. ;
e le compte a créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I’offre ou I’exécution du marché, le titulaire
doit joindre, en sus de I’acte spécial :

e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics (1° de I’article 114 du Code des Marchés
Publics) ;

e Une attestation sur ’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait I’objet, au
cours des cinq derniéres années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles [L.324-9, 1.324-10, L341-6,
L125-1 et L125-3 du Code du Travail (5° et 6° de ’article 45 du CMP) ;

e Les capacités professionnelles et financi¢res du sous-traitant.

1.5 Dispositions générales
1.5.1 Mesures d’ordre social — Application du code du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les
cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur 'honneur
indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible
de leur salaire est fixé a 10 %.



1.5.2 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est €tabli dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que
'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les pi¢ces prévues a l'article 114 du Code des Marchés
Publics (CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux
francais seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché
du...... ayant pour objet ........ccccveeverveennenn.

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte
du marché et soumises aux modalités de I'article 3.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais."

1.5.3 Assurance de responsabilité civile pendant et apreés les travaux

Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris
le maitre de l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif,
du fait de l'opération en cours de réalisation et justifier qu’ils ont contracté une assurance
couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270
du code civil.

Les titulaires doivent fournir une attestation dans un délai de quinze jours a compter de
la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. Ils doivent adresser ces attestations
au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée
de leur mission. Sur simple demande du maitre de 1'ouvrage, les titulaires doivent justifier a
tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1.5.4 Unité monétaire
L’unité monétaire pour I’exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde,

détermination des « nets a payer », etc.) est appelée monnaie de compte dans 1’ensemble des
pieces du présent dossier.



L’unité monétaire, dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite étre réglée,
est appelée monnaie de réglement dans 1I’ensemble des piéces du présent dossier.

Le maitre d’ouvrage choisit comme monnaie de compte et de réglement 1I’Euro. Le prix,
libellé en Euro, reste inchangé en cas de variation de change.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les picces constitutives du marché sont les pieces générales et particulicres.

Les pieces générales bien que non jointes aux autres piéces constitutives sont réputées
connues de I’entrepreneur et sont les suivantes :

le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés de travaux approuvé par le décret n°78-1306 du 26 Décembre 1978 et
I’ensemble des textes qui I’ont modifié ;

le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de
travaux et I’ensemble des textes qui I’ont modifié.

Les picces constitutives du marchés sont les suivantes par ordre de priorité :

les Actes d’engagements (A.E.) et leurs annexes éventuelles, dont les exemplaires
originaux conservés dans les archives du maitre d’ouvrage font seul foi,

le présent Cahier des Clauses Administrative Particuliéres (C.C.A.P.), a accepter
sans aucune modification, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage fait seul foi,

présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et son annexe, a
accepter sans aucune modification, dont 1’exemplaire original conservé dans les
archives du maitre d’ouvrage fait seul foi,

le Détail Quantitatif et Estimatif et le bordereau des prix diment complétés,

une note sur papier libre décrivant les moyens et les modalités pour atteindre les
objectifs, ainsi que toute information nécessaire pour le jugement des offres et
notamment le nombre de jours que I’entreprise consacrera pour cette opération, par
catégorie de personnel et les moyen techniques mis en ceuvre pour la réalisation du
marché.

Article 3 : Contenu des prix — Réglement de comptes — Variation dans les

rix

3.1 Répartition des paiements

L’> Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :

I’entrepreneur titulaire et ses sous-traitants ;
I’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.



3.2 Contenu des Prix — Mode d’évaluation des ouvrages
3.2.1 Reconnaissances

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I’exécution des travaux. Il reconnait avoir, notamment avant la remise de son acte
d’engagement :

e pris connaissance compléte et entiére du terrain et de ses abords, ainsi que des
conditions d’acces ;

e apprécié toutes les difficultés inhérentes au site ;

e controlé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises ;

e s’étre entouré¢ de tous les renseignements complémentaires auprés du maitre
d’ouvrage et aupres de tous services et autorités compétentes.

3.2.2 Reglement des comptes

Les ouvrages ou les prestations faisant I’objet du marché sont réglées par application des

prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.
3.3 Modalités du reglement

Les stipulations du C.C.A.G. s’appliquent.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents, se
libérera des sommes dues par mandat administratif établi sur présentation d’une facture
¢tablie en trois exemplaires, dont deux comportant la mention « duplicata ». Le comptable
assignataire chargé des paiements est monsieur le trésorier comptable public de Bessines sur
Gartempe.

3.3.1 Rythme des réglements

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I’objet de paiements partiels définitifs et,
le cas échéant, d’acomptes.

Les prestations incluses dans les ¢léments de mission ne peuvent faire I’objet de
paiements partiels définitifs qu’aprés achévement total de chaque ¢élément de mission et
réception par le maitre d’ouvrage telle que précisée a I’article 6 du présent C.C.A.P.

3.3.2 Acompte

A- Demande d’acompte

La demande d’acompte, établie par le titulaire, est envoyée a la personne responsable du
marché (P.R.M.) par lettre ou remise contre récépissé.



Elle comporte le compte-rendu d’avancement de 1’élément de mission considéré et le
pourcentage d’avancement de son exécution.

Ce pourcentage, apreés accord de la P.R.M., sert de base au calcul du montant de
I’acompte correspondant.

B- Acompte

A partir de la demande d’acompte présentée par le titulaire, la P.R.M. détermine le
montant de ’acompte a lui verser dans un état d’acompte qui fait ressortir :

a) 1’évaluation, en prix de base, de la fraction du montant de 1’élément de mission
concerné a régler compte-tenu des prestations effectuées depuis le début de cet
¢lément de mission ;

b) les pénalités éventuelles prévues a ’article 4.3 du présent C.C.A.P., et ce, depuis le
début de I’élément de mission ;

c) I’évaluation, en prix de base et hors T.V.A., du montant di au titulaire depuis le
début de 1’¢élément de mission, qui est €gal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de 1’état d’acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors T.V.A., d( au titre de I’acompte, qui est égal au
poste ¢ du présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) D’incidence dela T.V.A.;

g) le montant de I’acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e et f
ci-dessus.

3.3.3 Paiement partiel définitif
A- Projet de décompte

Apres réception des prestations d’un élément de mission, le titulaire adresse a la P.R.M.
un projet de décompte correspondant aux prestations fournies en précisant leurs prix évalués
en prix de base et hors T.V.A.

Ce projet de décompte est envoyé a la P.R.M. par lettre ou remise contre récépisse.

B- Paiement partiel définitif

Le montant du décompte est établi par la P.R.M. et correspond au montant des sommes
dues au titulaire pour 1’élément de mission considéré, diminué, le cas échéant, du montant
cumulé des acomptes payés pour cet €lément de mission.

Le décompte de 1I’¢lément de mission considéré fait apparaitre :

a) le montant, éventuellement rectifi¢ par la P.R.M., figurant au projet de décompte
adressé par le titulaire ;

b) les pénalités éventuelles prévues a ’article 4.3 du présent C.C.A.P., et ce, depuis le
début de I’élément de mission ;

¢) le montant, en prix de base et hors T.V.A., di au titre de 1’¢lément de mission, qui
est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;



d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de I’état ;

e) le montant en prix de base et hors T.V.A., du paiement partiel définitif, qui est égal
au poste ¢ diminué du poste d ci-dessus ;

f) D’incidence dela T.V.A.;

g) I’état de paiement partiel définitif, ce montant est la récapitulation des montants e et
g ci-dessus ;

h) si des acomptes ont été versés pour cet ¢lément de mission, la récapitulation de ces
acomptes ainsi que du paiement partiel définitif a verser.

La P.R.M. notifie au titulaire le décompte de 1’élément de mission considéré dans un
délai de 25 jours a compter de la réception du projet de décompte.

Le décompte du paiement partiel devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite
par le titulaire.

Par dérogation a I’article 12.3 du C.C.A.G., le titulaire dispose d’un délai de 25 jours, a
compter de la notification du décompte par la P.R.M., pour présenter une réclamation au
maitre d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte.

3.3.4 Solde
A- Projet de décompte

Apres constatation de I’achévement de sa mission dans les conditions prévues a ’article
6.1 du présent C.C.A.P., le titulaire adresse a la P.R.M. le projet de décompte correspondant
aux prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors T.V.A.

Ce projet de décompte est envoyé a la P.R.M. par lettre ou remise contre récépissé.

B- Solde

La P.R.M. établit le décompte du marché qui comprend :

e d’une part, le décompte du dernier élément de mission a régler, établi conformément
aux dispositions de I’article 3.3.3 du présent C.C.A.P. ;

e d’autre part, la récapitulation des paiements partiels définitifs déja réglés ainsi que
du solde a verser dont le montant est égal au montant du paiement partiel définitif
correspondant au dernier ¢lément de mission réalisé.

La P.R.M. notifie au titulaire le décompte de I’élément de mission considéré dans un
délai de 25 jours a compter de la réception du projet de décompte.

Le décompte du paiement partiel devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite
par le titulaire.

3.4 Variation dans les prix

3.4.1 Conclusion du marché



Le marché est conclu a prix ferme, ne pouvant étre modifié a raison des variations des
conditions économiques.

3.4.2 Etablissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de la consultation appelé « mois zéro », Mai 2020.

3.4.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée (T.V.A.)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de 1’établissement des pi¢ces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de 1’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors des encaissements.

3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants
3.5.1 Répartition des paiements
L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé :

- a Pentrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants
ou
- a entrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.

3.5.2 Modalité de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte et
une attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, I’acceptation de la somme a
payer a chacun d’eux fait I’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la TVA.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également ’attestation.

Article 4 : Délai d’exécution — Pénalités

4.1 Délais d’exécution des travaux par lots :



La durée d’exécution des travaux est fixée a compter de la date déterminée par 1’ordre
de service prescrivant de commencer les travaux qui sera adressée a l’entrepreneur par le
maitre d’ouvrage.

Elle est fixée pour le Lot n°1 : « Restauration de la ripisylve du ruisseau des Frétilles » a
7 mois.

Elle est fixée pour le Lot n°2 : « Restauration de la ripisylve du ruisseau du Poirier » a
6 mois.

Elle est fixée pour le Lot n°3 : « Restauration de la ripisylve de la Benaize aval » a 5
mois.

Elle est fixée pour le Lot Unique a 18 mois et pour le lot groupé a 13 mois.

I1 est précisé que le délai contractuel des travaux court a compter de la date d’ouverture
du chantier; il englobe le repliement des installations, la remise en état des terrains, des lieux
et des voies d’acces ainsi que la période des congés payes.

4.2 Prolongation des délais

4.2.1 Intempéries

En vue de I’application éventuelle du premier alinéa du 22 de I’article 19 du CCAG, le
nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours pour chaque lot.

4.2.3 Calendprier d’exécution

A partir du moment ou le calendrier d’exécution a été¢ mis au point, le titulaire est tenu
de signaler au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute
circonstance ou €événement susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution.
Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d’ouvrage de reconnaitre le bien fondé
des difficultés doivent étre fournies.

4.3 Pénalités pour retard — Primes d’avance
4.3.1 Pénalités pour retard

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de retard. Les

stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4.3.2 Primes d’avance

I1 n’est alloué¢ aucune prime pour le cas d’achévement des prestations avant I’expiration
du délai imparti.



4.4 Repliement des installations et remise en état des lieux

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

Article 5 : Clauses de financement de siireté

5.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable
assignataire des paiements, destinée a garantir le maitre de I’ouvrage du paiement des sommes
dont ce dernier peut étre créancier a titre quelconque, dans le cadre du marché.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premic¢re demande ou par
une caution personnelle et solidaire. L’entreprise doit alors la constituer dans les vingt jours
de la notification.

Cette retenue de garantie ou I’engagement de caution sont libérés dans un délai d’un
mois suivant I’expiration du délai de garantie visé a l’article 44.1 du C.C.A.G., sauf si la
personne responsable du marché a signalé a I’entrepreneur et a la caution, par lettre
recommandée, que 1’entrepreneur n’a pas rempli ses obligations.

5.2 Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire n’est versée au titulaire.

5.3 Avance facultative

Sans objet

Article 6 : Controle et réception des travaux
6.1 Réception des travaux

La réception des ouvrages a lieu a I’achévement de I’ensemble des prestations afférentes
a I’exécution de 1’opération visée par 1’article premier.

La date d’effet de la réception est celle de ’achévement de 1’ensemble des prestations
afférentes a I’opération.

Les épreuves prévues a I’article 41 du C.C.A.G. s’appliquent.



6.2 Réceptions partielles

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

6.3 Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ouvrage.
En cas d’absence a la réunion de chantier, les stipulations de 1’article 49.1 du C.C.A.G.
sont seules applicables.

6.4 Délai de garantie

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

Article 7 : Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues aux articles 45 et 47 du
C.CAG.

" Lu et accepté "

Le prestataire
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