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Article 1 : Objet de marché et dispositions générales :

1.1 Stipulations

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres s’appliquent a
I’ensemble des prestations afférentes a la réalisation de 1’opération ci-apres :

Travaux de restauration de ripisylve sur les cours d'eau du Bel Rio et de la Planche
Arnaise

Ces travaux se situent dans le département de la Haute-Vienne sur les communes riveraines de
ces cours d'eau. Ils intéressent les communes des Grands-Chezeaux, Saint-Georges-les-Landes et
Cromac pour le cours d'eau du Bel Rio et la commune d'Arnac-la-Poste pour les interventions a

réliser sur le cours d'eau de la Planche Arnaise.

Ceci représente un linéaire de riviere arrondi a 7,5 km pour le Bel Rio et environ 2 km pour
la Planche Arnaise.

La description des ouvrages et prestations ainsi que leurs spécifications techniques sont
indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et dans les documents qui
lui sont annexés.

1.2 Domicile de I’entrepreneur

A défaut d’indication dans I’acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de
Chateauponsac, jusqu’a ce que le titulaire ait fait connaitre a la personne responsable du marché
I’adresse du domicile qu’il aura élu.

1.3 Décomposition en tranches et en lots
Le présent marché sera passé en 2 lots et ne sera pas décomposé en tranche :

Lot n°1 : « Restauration de la ripisylve du cours d'eau du Bel Rio »,

La restauration de la ripisylve du cours d’eau du Bel Rio est programmée sur un secteur
d’intervention de 15 000 métres linéaire de berge environ.

Lot n°2 : « Restauration de la ripisylve du cours d'eau de la Planche Arnaise »,

La restauration de la ripisylve du cours d’eau de la Planche Arnaise est programmée sur un secteur
d’intervention de 4000 meétres linéaire de berge environ.

Il est laissé également la possibilité de répondre aux deux lots simultanément sur une
offre unique, intitulée « Lot unique »



1.4 Intervenants
1.4.1 Désignation de sous-traitants

Si I’acceptation d’un ou plusieurs sous-traitants et I’agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance ne résultent pas de 1’acceptation de I’acte d’engagement, ils sont constatés
par un acte spécial.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a ’article 2.41 du C.C.A.G. ;
e les renseignements indiqués a I’article 2.43 du C.C.A.G. ;

e le compte a créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I’offre ou I’exécution du marché, le titulaire doit

joindre, en sus de I’acte spécial :

e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics (1° de D’article 114 du Code des Marchés
Publics) ;

e Une attestation sur I’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait 1’objet, au cours
des cinq dernieres années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L.324-9, 1.324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du
Code du Travail (5° et 6° de I’article 45 du CMP) ;

e Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

1.5 Dispositions générales
1.5.1 Mesures d’ordre social — Application du code du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur I'honneur indiquant
s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité
étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une
activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés

sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 %.

1.5.2 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que 'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.



Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché du ........... ayant pour
0] o] <] AR

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la
sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du
marché et soumises aux modalités de 1'article 3.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

1.5.3 Assurance de responsabilité civile pendant et apreés les travaux

Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent &étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre de l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait
de l'opération en cours de réalisation et justifier qu’ils ont contracté une assurance couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.

Les titulaires doivent fournir une attestation dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs
sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. IIs doivent adresser ces attestations au maitre de
I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.
Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1.5.4 Unité monétaire
L’unité monétaire pour I’exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde,
détermination des « nets a payer », etc.) est appelée monnaie de compte dans I’ensemble des pieces

du présent dossier.

L’unité monétaire, dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite €tre réglée, est
appelée monnaie de réglement dans I’ensemble des pieces du présent dossier.

Le maitre d’ouvrage choisit comme monnaie de compte et de réglement I’Euro. Le prix,
libellé en Euro, reste inchangé en cas de variation de change.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les pieces générales et particulicres.

Les piéces générales bien que non jointes aux autres piéces constitutives sont réputées
connues de I’entrepreneur et sont les suivantes :



e le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de
travaux approuvé par le décret n°78-1306 du 26 Décembre 1978 et I’ensemble des textes
qui I’ont modifié ;

e le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de
travaux et I’ensemble des textes qui I’ont modifié.

Les piéces constitutives du marchés sont les suivantes par ordre de priorité :

e les Actes d’engagements (A.E.) et leurs annexes éventuelles, dont les exemplaires
originaux conservés dans les archives du maitre d’ouvrage font seul foi,

e le présent Cahier des Clauses Administrative Particulieres (C.C.A.P.), & accepter sans
aucune modification, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du maitre
d’ouvrage fait seul foi,

e présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et son annexe, a accepter
sans aucune modification, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du maitre
d’ouvrage fait seul foi,

e le Détail Quantitatif et Estimatif et le bordereau des prix diment complétés,

e une note sur papier libre décrivant les moyens et les modalités pour atteindre les objectifs,
ainsi que toute information nécessaire pour le jugement des offres et notamment le nombre
de jours que I’entreprise consacrera pour cette opération, par catégorie de personnel et les
moyen techniques mis en ceuvre pour la réalisation du marché.

Article 3 : Contenu des prix — Reglement de comptes — Variation dans les prix

3.1 Répartition des paiements

L’ Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
e [’entrepreneur titulaire et ses sous-traitants ;
e [’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 Contenu des Prix — Mode d’évaluation des ouvrages
3.2.1 Reconnaissances

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les ¢léments afférents a
I’exécution des travaux. Il reconnait avoir, notamment avant la remise de son acte d’engagement :

e pris connaissance compléte et entiere du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions
d’acces ;

e apprécié toutes les difficultés inhérentes au site ;

e controlé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises ;

e s’¢tre entouré de tous les renseignements complémentaires aupres du maitre d’ouvrage et
aupres de tous services et autorités compétentes.

3.2.2 Réglement des comptes

Les ouvrages ou les prestations faisant I’objet du marché sont réglées par application des prix
unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.



3.3 Modalités du reglement
Les stipulations du C.C.A.G. s’appliquent.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents, se libérera
des sommes dues par mandat administratif établi sur présentation d’une facture établie en trois
exemplaires, dont deux comportant la mention « duplicata ». Le comptable assignataire chargé des
paiements est monsieur le trésorier comptable public de Bessines sur Gartempe.

3.3.1 Rythme des réglements

Le réglement des sommes dues au titulaire fait ’objet de paiements partiels définitifs et, le cas
échéant, d’acomptes.

Les prestations incluses dans les éléments de mission ne peuvent faire 1’objet de paiements
partiels définitifs qu’apres achévement total de chaque élément de mission et réception par le maitre
d’ouvrage telle que précisée a I’article 6 du présent C.C.A.P.

3.3.2 Acompte
A- Demande d’acompte

La demande d’acompte, établie par le titulaire, est envoyée a la personne responsable du
marché (P.R.M.) par lettre ou remise contre récépissé.

Elle comporte le compte-rendu d’avancement de 1’élément de mission considéré et le
pourcentage d’avancement de son exécution.

Ce pourcentage, apres accord de la P.R.M., sert de base au calcul du montant de I’acompte
correspondant.

B- Acompte

A partir de la demande d’acompte présentée par le titulaire, la P.R.M. détermine le montant de
I’acompte a lui verser dans un état d’acompte qui fait ressortir :

a) 1’évaluation, en prix de base, de la fraction du montant de 1’élément de mission concerné a
régler compte-tenu des prestations effectuées depuis le début de cet élément de mission ;

b) les pénalités éventuelles prévues a ’article 4.3 du présent C.C.A.P., et ce, depuis le début
de I’¢lément de mission ;

c) I’évaluation, en prix de base et hors T.V.A., du montant di au titulaire depuis le début de
I’¢1ément de mission, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de 1’état d’acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors T.V.A., di au titre de I’acompte, qui est égal au poste ¢
du présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) T’incidence dela T.V.A. ;

g) le montant de ’acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e et f ci-
dessus.



3.3.3 Paiement partiel définitif
A- Projet de décompte

Aprées réception des prestations d’un ¢lément de mission, le titulaire adresse a la P.R.M. un
projet de décompte correspondant aux prestations fournies en précisant leurs prix évalués en prix de
base et hors T.V.A.

Ce projet de décompte est envoyé a la P.R.M. par lettre ou remise contre récépisse.

B- Paiement partiel définitif

Le montant du décompte est établi par la P.R.M. et correspond au montant des sommes dues
au titulaire pour I’¢lément de mission considéré, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des
acomptes payés pour cet élément de mission.

Le décompte de I’élément de mission considéré fait apparaitre :

a) le montant, éventuellement rectifié par la P.R.M., figurant au projet de décompte adressé
par le titulaire ;

b) les pénalités éventuelles prévues a ’article 4.3 du présent C.C.A.P., et ce, depuis le début
de I’¢lément de mission ;

c) le montant, en prix de base et hors T.V.A., di au titre de I’élément de mission, qui est égal
au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de I’état ;

e) le montant en prix de base et hors T.V.A., du paiement partiel définitif, qui est égal au
poste ¢ diminué du poste d ci-dessus ;

f) T’incidence dela T.V.A. ;

g) 1’état de paiement partiel définitif, ce montant est la récapitulation des montants e et g ci-
dessus ;

h) si des acomptes ont été versés pour cet ¢lément de mission, la récapitulation de ces
acomptes ainsi que du paiement partiel définitif & verser.

La P.R.M. notifie au titulaire le décompte de I’élément de mission considéré dans un délai de
25 jours a compter de la réception du projet de décompte.

Le décompte du paiement partiel devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le
titulaire.

Par dérogation a I’article 12.3 du C.C.A.G., le titulaire dispose d’un délai de 25 jours, a
compter de la notification du décompte par la P.R.M., pour présenter une réclamation au maitre
d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte.

3.3.4 Solde
A- Projet de décompte
Apres constatation de I’achévement de sa mission dans les conditions prévues a I’article 6.1
du présent C.C.A.P., le titulaire adresse a la P.R.M. le projet de décompte correspondant aux

prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors T.V.A.
Ce projet de décompte est envoyé a la P.R.M. par lettre ou remise contre récépisse.



B- Solde

La P.R.M. établit le décompte du marché qui comprend :

e d’une part, le décompte du dernier ¢lément de mission a régler, établi conformément aux
dispositions de I’article 3.3.3 du présent C.C.A.P. ;

e d’autre part, la récapitulation des paiements partiels définitifs déja réglés ainsi que du
solde & verser dont le montant est égal au montant du paiement partiel définitif
correspondant au dernier élément de mission réalise.

La P.R.M. notifie au titulaire le décompte de I’élément de mission considéré dans un délai de
25 jours a compter de la réception du projet de décompte.
Le décompte du paiement partiel devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le
titulaire.
3.4 Variation dans les prix

3.4.1 Conclusion du marché

Le marché est conclu a prix ferme, ne pouvant étre modifié a raison des variations des
conditions économiques.

3.4.2 Etablissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la consultation appelé « mois zéro », Décembre 2017.

3.4.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée (T.V.A.)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I’établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors des encaissements.

3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1 Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé :

- a entrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants

ou

- a entrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.

3.5.2 Modalité de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte et une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné ;

cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.



Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, 1’acceptation de la somme a payer a
chacun d’eux fait I’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte,
signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
TVA.

Si ’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I’attestation.

Article 4 : Délai d’exécution — Pénalités

4.1 Délais d’exécution des travaux par lots :

La durée d’exécution des travaux est fixée a compter de la date déterminée par I’ordre de
service prescrivant de commencer les travaux qui sera adressée a I’entrepreneur par le maitre
d’ouvrage.

Elle est fixée pour le Lot n°1 : « Restauration de la ripisylve du cours d'eau du Bel Rio » a 12
mois.

Elle est fixée pour le Lot n°2 : « Restauration de la ripisylve du cours d'eau de la Planche
Arnaise » a 3 mois.
Elle est fixée pour le Lot Unique a 15 mois.

Il est précisé que le délai contractuel des travaux court a compter de la date d’ouverture du
chantier; il englobe le repliement des installations, la remise en état des terrains, des lieux et des
voies d’acces ainsi que la période des congés payés.

4.2 Prolongation des délais

4.2.1 Intempéries

En vue de I’application éventuelle du premier alinéa du 22 de I’article 19 du CCAG, le
nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours pour chaque lot.

4.2.3 Calendprier d’exécution
A partir du moment ou le calendrier d’exécution a été mis au point, le titulaire est tenu de
signaler au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute
circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution. Toutes
justifications nécessaires permettant au maitre d’ouvrage de reconnaitre le bien fondé des difficultés
doivent étre fournies.
4.3 Pénalités pour retard — Primes d’avance

4.3.1 Pénalités pour retard

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de retard. Les
stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.



4.3.2 Primes d’avance

Il n’est allou¢ aucune prime pour le cas d’achévement des prestations avant 1’expiration du
délai imparti.

4.4 Repliement des installations et remise en état des lieux

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

Article 5 : Clauses de financement de siireté

5.1 Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie n'est accordée.
5.2 Avance forfaitaire
Aucune avance forfaitaire n’est versée au titulaire.
5.3 Avance facultative

Sans objet

Article 6 : Controle et réception des travaux

6.1 Réception des travaux

La réception des ouvrages a lieu a ’achévement de ’ensemble des prestations afférentes a
I’exécution de I’opération visée par I’article premier.

La date d’effet de la réception est celle de 1’achévement de I’ensemble des prestations
afférentes a I’opération.

Les épreuves prévues a I’article 41 du C.C.A.G. s’appliquent.
6.2 Réceptions partielles
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.
6.3 Rendez-vous de chantier
‘ Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ouvrage.

En cas d’absence a la réunion de chantier, les stipulations de I’article 49.1 du C.C.A.G. sont
seules applicables.



6.4 Délai de garantie

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

Article 7 : Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues aux articles 45 et 47 du C.C.A.G.

" Lu et accepté "

Le prestataire
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